

GEPSA - EMP
Messieurs Legusquet et Kaliski

44 700 ORVAULT

DEVIS N°0418-1.3

23 / 03 / 2020

Remplacement des éclairages sur le centre de l'EMP d'Orvault

Intérieur espace Gymnase

N°	POSTE	COÛT HT	
1	Projecteurs du Gymnase	10 150,36	
2	Bâtiment de sport hors gymnase	7 402,89	
3	Divers	40,00	
		TOTAL € HT	17 593,24
		TVA 20%	3 518,65
		TOTAL € TTC	21 111,89
			1 677,36

Tarifs adaptés considérant : que les contrôles des outillages pourront ne se faire que pour une entrée/sortie par semaine (stockage du matériel le soir dans un local sécurisé), que les câbles sont corrects sur l'ensemble des lieux d'intervention, aucune reprise d'enduits ni peintures, pas de blocage de site (ou possibilité de se reporter sur une autre zone le temps du blocage. Une commande des 3 demandes en simultané (sans obligation des les réaliser en simultané) pourrait vous faire bénéficier de 12,5% de remise sur les achats (soit sur ce devis environ 1,840 € HT).

Clem Concept

02 47 27 90 40

61 rue René de Prie
37000 TOURS

clemconcept.fr

Tous corps d'état &
Contractant général

Siret 800 071 359 00031
APE 7490A



N°	POSTE	Unit.	Quant.	€ HT/U	€ HT
1	Projecteurs du Gymnase	J	2	(hors lundi)	
	Forfait journalier entrée/sortie, déclarations, contrôles.	U	0,6	40,00	22,86
	Heures de travail sur site (usage d'échafaudage).	U	18	61,75	1 111,50
	Matériel spécifique : échafaudage pour intervention à 10m60 environ et entrée par une porte de 1m de large.	U	2	228,00	456,00
	⊙ ⊙ Projecteurs REF017 et fixations.	U	16	535,00	8 560,00
Sous total projecteurs du Gymnase					10 150,36
2	Bâtiment de sport hors gymnase	J	3		
	Forfait journalier entrée/sortie, déclarations, contrôles.	U	0,9	40,00	34,29
	Heures de travail sur site.	U	22	55,00	1 210,00
	Matériel spécifique : S.O.	U	0	0,00	0,00
	⊙ Pavés LEDs 600x600. REF001.	U	2	103,40	206,80
	⊙ Hublots diamètre 30 sans détecteur. REF003.	U	5	87,40	437,00
	⊙ Réglette tube LEDs 1200 étanches avec détecteur de présence. REF018.	U	3	155,00	465,00
	⊙ Hublots 25 W avec détecteur. REF006.	U	8	115,14	921,12
	⊙ Reglette tube LEDs étanche 1500. REF008.	U	15	126,67	1 900,05
	⊙ Stock d'appareils REF001.	U	1	103,40	103,40
	⊙ Stock d'appareils REF003.	U	2	87,40	174,80
	⊙ Stock d'appareils REF006.	U	3	115,14	345,42
	⊙ Stock d'appareils REF008.	U	3	126,67	380,01
	⊙ Stock d'appareils REF0017.	U	2	535,00	1 070,00
	⊙ Stock d'appareils REF018.	U	1	155,00	155,00
Sous total bâtiment de sport hors gymnase					7 402,89
3	Divers				
	Démarches administratives, achats, réceptions, ...	U	1	40,00	40,00
Sous total divers					40,00

Conditions particulières administratives

DELAIS :

Délais d'approvisionnement à compter de votre commande : (votre chantier ne pourra pas commencer avant)	6 semaines
Durée prévisionnelle des travaux :	selon planning à définir
Le délai court à compter des réceptions de l'acompte et du bon de commande	ensemble

CONDITIONS DE REGLEMENTS :

Chèque adressé au siège ou virement, à réception de facture				
Acompte à la commande (conditionne le lancement des travaux) :	40%	Soit	HT	7 037,30 €
Situation intermédiaire mensuelle sur présentation de factures d'avancement			TTC	8 444,76 €
Solde à la réception				
Conditions d'escompte :			Néant	

VALIDITE DE L'OFFRE :

A partir de sa date de remise notre offre reste valable :	3 mois
---	--------

GARANTIES :

Les fournitures et la main d'oeuvre sont pleinement garanties lorsque celles-ci sont intégralement fournies par nos soins ou intermédiaire. Dans l'hypothèse où l'acheteur prendrait en charge les fournitures et/ou leur pose, notre responsabilité ne saurait être engagée.

OFFRE :

Nota : les prix du présent devis sont calculés pour l'ensemble de l'offre.
Toute modification devra faire l'objet d'une nouvelle étude.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

Il est expressément stipulé, que CLEM Concept SAS conserve la propriété de ses fournitures et travaux incorporés à l'ouvrage, jusqu'à leur complet paiement. Le client déclare renoncer aux dispositions de l'article 551 du code civil.

VALIDITE PRIX :

L'acceptation de ce devis vaut l'acceptation des présentes conditions générales de vente.
Tout règlement réalisé en retard par rapport aux échéances convenues entraînera l'application d'une majoration de 1% par mois de retard et/ou suspension du chantier.
En cas de recouvrement forcé, les sommes restant dues seront majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire pour compenser les pertes de temps et d'argent que ce recouvrement constitue.
Un forfait de 40€ de frais de dossier pourra être exigé pour tout traitement de relances.

JURIDICTION :


En cas de litige, seuls les tribunaux de Tours seront compétents.

RECLAMATIONS :

Toute réclamation devra nous parvenir par mail sous 24 heures et par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de ne plus admettre de réclamation (mail : rc@clemconcept.fr)

Pour toute commande, merci de valider ci-dessous :
et de nous retourner l'intégralité des pages au siège (voir adresse en bas de page).

Date, cachet et signature précédés de la mention "Lu et approuvé"

Banque Tarnaud 		Titulaire du compte : CLEM CONCEPT SAS		
Code banque	Code Agence	Numéro de compte	Clé RIB	Domiciliation
10558	04539	15251100200	50	TOURS LES HALLES
IBAN : FR76 1055 8045 3915 2511 0020 050 BIC : TARNFR2L				RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE / IBAN Partie réservée au destinataire du relevé
Adresse : SAS CLEM CONCEPT 61 RUE RENE DE PRIE 37000 TOURS				